



TRAMWAJ FORDON

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

85-844 Bydgoszcz

ul. Toruńska 174a,

tel. (52) 58 59 400, fax (52) 58 59 409

e-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl, www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY**



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ nie prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej UPZP.
w dniu **31.10.2013 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEŻNEGO DORADCY TECHNICZNEGO, WYMAGANEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN.: „BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY”** - nr sprawy: TF/03/2013.

I. Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z o. o. informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 UPZP, w dniu **29.10.2013 r.**, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt. 18.2 i 18.4 oraz pkt. 11.2 Umowy oraz celem sprawdzenia rozmiarów wszelkich prac zgodnie z pkt. 11, 4 Umowy

Proszę o podanie ilości planowanych wizyt Ad-hoc celem określenia przez Wykonawcę ich wartości.

Pytanie 2

Informuję, że zapis pkt. 11.6 Umowy nie znajduje oparcia faktycznego w informacjach zawartych w SIWZ gdyż nieokreślona jest ilość wizyt ad hoc.

Proszę o korektę zapisu pkt. 11.6 Umowy i doprowadzenie do zgodności z logiką, zważywszy na fakt, że to Zamawiający, a nie Wykonawca określa ilość dodatkowych wizyt.

Wyjaśnienia Zamawiającego wspólne do Pytań 1 i 2:

Wskazane zapisy SIWZ (pkt. 18.2.; 18.4.) oraz załącznika nr 1 do SIWZ stanowiącego wzór umowy (pkt. 4.; 11.2.; 11.6.), nie zawierają odniesienia do konieczności wizyt Ad-hoc (na żądanie). Mowa w nich o sporządzaniu raportów Ad-hoc w terminach wskazanych w pkt 10.2.4 wzoru umowy., które Zamawiający byłby uprawniony zamówić. Zamawiający nie wskazał konkretnej liczby przewidywanych Raportów Ad-hoc, gdyż zakłada możliwość ich wystąpienia tylko i wyłącznie w sytuacji nie dającej się przewidzieć. Wychodząc naprzeciw potrzebom Wykonawców w zakresie właściwej wyceny zamówienia Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zamawiania Raportu Ad-hoc częściej niż raz na pół roku.

Odrębnym elementem przedmiotu zamówienia są wizyty Wykonawcy w celu uczestnictwa w inspekcjach techniczno-finansowych Projektu (pkt 4.3.1. wzoru umowy) oraz na żądanie Zamawiającego (pkt 9.2. wzoru umowy). Zamawiający uznaje, zawarte w piśmie Wykonawcy sugestie, o znaczącym wpływie ilości wymaganych wizyt na cenę oferty i wyjaśnia, w odniesieniu do pkt 9.2. wzoru umowy, że żądanie Zamawiającego do osobistego stawiennictwa Koordynatora Zespołu w miejscu i w terminie podanym przez Zamawiającego w wezwaniu, może nastąpić tylko w sytuacji nie dającej się przewidzieć. Dla umożliwienia właściwej kalkulacji oferty, Zamawiający wyjaśnia również, że nie przewiduje kierowania żądania stawiennictwa Wykonawcy częściej niż raz na pół roku. Jednocześnie Zamawiający postanawia zmienić treść pkt 4.3. wzoru umowy.

Treść przed zmianą:

4.3. W ramach prowadzonych kontroli Wykonawca zobowiązany jest do:

- 4.3.1. uczestniczenia w imieniu Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu w inspekcji techniczno-finansowej Projektu,
- 4.3.2. sporządzania Raportu wstępnego, Raportów okresowych, Raportu końcowego, oraz na żądanie Zamawiającego Raportów ad-hoc (doraźnych), w przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia bieżącej informacji, wyjaśnienia lub stanowiska, każdorazowo wykonywane w uzgodnionych obustronnie terminach zgodnie z ustalonym zakresem na zasadach określonych w pkt 10.2.4,
- 4.3.3. Weryfikacji płatności pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz Harmonogramem Projektu i Budżetem Projektu, nie częściej niż raz w ciągu miesiącu,
- 4.3.4. Obsługi finansowania, nie częściej niż raz w ciągu miesiącu,

Treść po zmianie:

4.3. W ramach prowadzonych kontroli Wykonawca zobowiązany jest do:

- 4.3.1. uczestniczenia w inspekcji techniczno-finansowej Projektu, **gdy jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Zamówienia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,**
- 4.3.2. sporządzania Raportu wstępnego, Raportów okresowych, Raportu końcowego, oraz na żądanie Zamawiającego Raportów ad-hoc (doraźnych), w przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia bieżącej informacji, wyjaśnienia lub stanowiska, każdorazowo wykonywane w uzgodnionych obustronnie terminach zgodnie z ustalonym zakresem na zasadach określonych w pkt 10.2.4,
- 4.3.3. Weryfikacji płatności pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz Harmonogramem Projektu i Budżetem Projektu, nie częściej niż raz w ciągu miesiącu,
- 4.3.4. Obsługi finansowania, nie częściej niż raz w ciągu miesiącu,

Pytanie 3

Szkody, jakie może wygenerować Raport praktycznie nie istnieją gdyż Raport ten jest dokumentem obowiązującym dopiero po zaakceptowaniu przez Bank i Zamawiającego natomiast błędy w Raporcie są obwarowane karami umownymi

Wartość nieograniczonego odszkodowania generuje znaczne zwiększenie kosztów ubezpieczenia - co odzwierciedla się w oferowanej cenie.

Faktycznie poniesionej szkody z powodu Raportu nie można odnosić do wartości i ryzyka, jakie niesie prowadzenie prac budowlanych, dlatego też

Proponuje zmienić zapis w Umowie pkt. 15.4 i zmienić na ...do wartości poniesionej szkody, ale nie więcej niż 2.5 Min zł...

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do zmiany treści pkt 15.4 wzoru umowy.

Treść przed zmianą:

15.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody.

Treść po zmianie:

15.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej, faktycznie poniesionej szkody, **jednak nie więcej niż 2 mln zł. (słownie: dwa miliony złotych).**

Pytanie 4

Wykonawca nie może ponosić dodatkowych kosztów i świadczyć dodatkowych usług tylko z tego powodu że Zamawiający uchyla się od ponoszenia zwiększonych kosztów z powodu powiększonych swoich potrzeb.

Należy zwrócić uwagę, że to Zamawiający określa ilość Raportów a nie Wykonawca, zatem Zamawiający nie może przenosić ryzyka na Wykonawcę, a Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności finansowej za błędne przyjęcie ilości Raportów do wyceny, dlatego też proponuję

W pkt. 11.4 Umowy proponuje dopisaćWynagrodzenie ulegnie proporcjonalnej zmianie w przypadku konieczności zmiany ilości raportów kwartalnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnił powyższe w pkt 21.7 wzoru umowy, przewidując udzielenie Wykonawcy zamówienia uzupełniającego i w związku z powyższym podtrzymuje zapisy pkt 11.4 wzoru umowy.

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4a UPZP, dokonane przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

III. W związku z tym, że dokonane zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednak niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, **przedłuża termin składnia ofert do dnia 08.11.2013 r. godz. 14:30** i zmienia odpowiednie zapisy SIWZ:

1. **pkt 16.17. SIWZ**

Zapis : „Nie otwierać przed dniem **05.11.2013 r. godz. 15:10.**”

otrzymuje brzmienie : „Nie otwierać przed dniem **08.11.2013 r. godz. 14:40.**”

2. **pkt 17.2. SIWZ**

Zapis : „Termin składania ofert upływa w dniu **05.11.2013 r. o godz. 15:00.**”

otrzymuje brzmienie : „Termin składania ofert upływa w dniu **08.11.2013 r. o godz. 14:30.**”

3. **pkt 17.6 SIWZ**

Zapis : „Termin otwarcia ofert: w dniu **05.11.2013 r. o godz. 15:10.**”

otrzymuje następujące brzmienie : „Termin otwarcia ofert: w dniu **08.11.2013 r. o godz. 14:40.**”

IV. Wyjaśnienia i związane z nimi zmiany treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

inż. Witold Dębicki

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Kontakt:

tel./fax: +48 525859400 / +48 525859409

adres poczty elektronicznej - e-mail: **tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl**